CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DGOPT-R33-062-2020.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 12:35 horas del dia 05 del mes de Agosto del afio
2020, comparecieron por una parte el Municipio de Tonala, Jalisco, representado en este acto por
los CC. Arq. Juan Antonio Gonzalez Mora, Lic. Miriam Rubio Vega, el Lic. Manuel Salvador
Romero Cueva, L.C.P. Javier Navarro Castellanos, y el Ing. José Isabel Sandoval Moran, en su
caracter de Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General, Tesorero Municipal, y el
Director General de Obras Publicas respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara
como EL MUNICIPIO, y por la otra parte la Arq. Paulina Alejandra Fontes Luna, a quien en lo
sucesivo se le denominarda EL CONSTRUCTOR, ambos habiles para contratar y obligarse,
quienes manifiestan celebrar el presente CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, el cual de conformidad se sujetan a las siguientes:

HAYUNTAMIENTO DE

TONALA
ANTECEDENTES ALA. JALISCO

1.- El presente contrato sera adjudicado para lievar a cabo los 95)%]%‘3%9 Iggﬁrf gﬂ%ﬁﬂg@a
“Construccion de red de drenaje sanitario en calle Las Rosas entre calle Amapola y calle
Francisco I. Madero, colonia Santa Rosa, Municipio de Tonala, Jalisco”. De acuerdo con los
actos relativos al procedimiento de contratacion Por Adjudicacion Directa de conformidad con lo
estipulado, con base al Articulo 43 fraccién | y al acuerdo de cabildo N° 609 de fecha 02 de Abril
del afio 2008, que modifica el articulo 44 inciso a) del Reglamento de Obra Publica del Municipio
de Tonala, Jalisco.

2.- Para cubrir las erogaciones que se deriven de |la adjudicacion del presente contrato, se cuenta
con recursos previamente autorizados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonald,
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020 y al Programa Anual de Obra Publica 2020, en lo
correspondiente a la aplicacion de los Recursos del Ramo 33 del ejercicio fiscal 2020 del Municipi
de Tonala, Jalisco, segun consta en la autorizacion del oficio de la Tesoreria Municipal
TM/658/2020.

3.- La obra objeto de este contrato, se regira bajo el Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonal3, Jalisco, y en los casos no previstos en el la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

4.- Este Municipio, bajo su responsabilidad, opta por no llevar a cabo el procedimiento de licitacidn
publica y celebrar contratos a través de Procedimiento de Adjudicacién Directa, en funcién del
Dictamen de Excepcidn a la Licitacion Pablica para Adjudicar de Forma Directa de fecha 04
de Agosto de 2020, fundado y motivado segun las circunstancias que concurran en cada caso, en
criterios en cuanto a costo-beneficio; Eficacia que la contratacién y adjudicacion de los trabajos
permite atender las necesidades de la poblacion; Eficiencia que la contratacion mediante el
procedimiento de adjudicaciéon hace posible que se atiendan de manera inmediata las necesidades
apremiantes; Imparcialidad que el proceso de contratacion se realizara con imparcialidad, toda
vez que se asegura el dar cumplimiento con todos los requisitos que establece la normatividad en
materia; Honradez este proceso de adjudicacion se llevara a cabo con estricto apego a lo
dispuesto en los Lineamientos en Materia de obra publica. El acreditamiento de los criterios en los
que se funda; asi como la justificacién de las razones en las que se sustenta el ejercicio de la
opcion, constan por escrito y se firman por el titular de la Direccion General de Obras Publicas.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DGOPT-R33-062-2020.

Tonala Jalisco, por lo que si “EL CONSTRUCTOR" realiza trabajos por mayor valor del indicado
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello independientemente de las responsabilidades
en que incurra por la ejecucién de los mismos. H. AYUNTAMIENTO DE

TONALA, JALISCO

TERCERA.- RETENCIONES.- No aplica.
. QPERADG POR FISM 2020
CUARTA.- PLAZ0O DE EJECUCION.- EL CONSTRUCTOR, se obliga a iniciar los trabajos materia
del presente instrumento juridico el dia 10 del mes Agosto del afio 2020, concluyendo los mismas, 1\ /
el dia 31 del mes de Agosto del afio 2020, lo que representa un total de 22 dias naturales.

\

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-EL
MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de EL CONSTRUCTOR el (los) inmueble(s) en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de la firma del presente
instrumento.

EL MUNICIPIO pondra a disposicion de EL CONSTRUCTOR la documentacién que, en su caso,
se requiera para el tramite de dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que sean
necesarias para la realizacion de los trabajos.

EL CONSTRUCTOR conviene en que, para efectos de este contrato, rendira semanalmente un
informe del avance y desarrollo de la obra en el cual se incluye un resumen por escrito y
fotografico de la fisonomia de los trabajos, de conformidad con la clausula primera de este

instrumento.

Las partes convienen en que EL CONSTRUCTOR se obliga a presentar las certificaciones
correspondientes que avalen y demuestren la calidad del trabajo que serd desarrollado por,
personal capacitado en la obra.

Asimismo EL MUNICIPIO podra solicitar a EL CONSTRUCTOR que se realicen todas las pruébas

necesarias a los trabajos en albaifiileria {calidad de los concretos y material), y para las pruebas
estructurales (los elementos estructurales ya sean de acero o de concreto), en los cuales se pueda
registrar y comprobar, a satisfaccion de EL MUNICIPIO que todo esta fabricado bajo las
especificaciones que el proyectoc de OBRA sefiale en el (los) anexo(s), hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido en el presente instrumento, la normatividad de obras y
construccién vigente en el Municipio de Tonala Jalisco, asi como los referentes a la proteccidn
ecologica y ambiental vigentes y aplicables en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este instrumento.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados, se ’fl
paguen mediante estimaciones por avance de obra, a través de los lineamientos que al respecto
sefale la Direccion General de Obras Publicas. El lugar de pago sera la Jefatura de Egresos
ubicada en la calle Morelos numero 20 (veinte), segundo piso, zona centro de Tonala, Jalisco.

EL CONSTRUCTOR debe formular las estimaciones de los servicios ejecutados, con una
periodicidad no mayor de un mes en la fecha de corte que fije la Direccion, para tal efecto:

l.- EL CONSTRUCTOR debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una |
periodicidad no mayor de un mes, y presentarlas a la residencia de obra acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya fijado el ente publico en el

contrato.
Qperado por Ramo 33, Foondo de Infraesiructura Social Municipal 2020
I:s1a pagina es parte integral ded Contrato de Ohra Publica No. DGOPT-R33-062-2020

Pagina 4 de 14



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DGOPT-R33-062-2020.

H.AYUNTAMIENTO DE

o e TONALA JALISCO
I.- La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de quince dias ngialés siguientes a la

presentacion de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. GPER AUU POR FISM 2020

lll.- Cuando surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, estas deben resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajo ejecutados deberan pagarse por parte de la dependencia o entidad
bajo su responsabilidad, conforme al articulo 59 del Reglamento de Obra Plblica del Municipio de
Tonala, Jalisco.

EL CONSTRUCTOR sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por
falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta o extemporanea, no sera motivo para
solicitar el pago de gastos financieros.

Aunado a lo anterior, es necesaric mencionar que EL CONSTRUCTOR sera el Unico responsable
de que cada concepto de trabajo esté integrado y soportado en los anexos sefalados en la
clausula primera, de igual forma, EL CONSTRUCTOR sera el Unico responsable de que dichos
conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridas en los términos de
referencia, en caso de que a juicio de EL MUNICIPIO los conceptos de trabajo que revise no
reunan las caracteristicas mencionadas en lineas anteriores, EL MUNICIPIO no pagara los
mismos hasta que los citados conceptos de trabajo cumplan con las formalidades mencionadas
con antelacion. $

Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlos junto con los intefeses
correspondientes. Los intereses generados desde su disposicion hasta su reintegro, deben
calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe pagado al contratista en exceso

constituye un crédito fiscal y es exigible a través de la legislacién aplicable.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se identifique con
anterioridad.

Cuando durante la ejecucion de la obra publica, se presenten circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza, no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia
o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de ios
trabajos no ejecutados de la obra publica, dichos costos pueden revisarse y ajustarse, en su caso,
a solicitud de cualquiera de las partes, conforme al procedimiento pactado con base en lo sefialado
en el articulo 35 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco. 09

En el supuesto de que EL CONSTRUCTOR realice trabajos no. contemplados en el presente
contrato, sin autorizacion de EL MUNICIPIO independientemente de la responsabilidad en que |
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por

ello.
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ultimos casos, continuara vigente hasta que el contratista corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

IV La Institucion... se somete expresamente a los tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y
al procedimiento de ejecucion establecido en los Articulos 95, 118 y demas relativos a la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. Asi mismo no se considera novacién la madificacion
del proyecto definitivo de urbanizacion.

NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- EL MUNICIPIO Y EL CONSTRUCTOR se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como sus anexos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece el Reglamento de Obra Pulblica del Municipio de Tonala, Jalisco,

reglamentos, leyes, tratados y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

EL CONSTRUCTOR Sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia d

construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rija
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como, a las instrucciones que a efecto sefale EL
MUNICIPIO. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia
seran a cargo de EL CONSTRUCTOR.

EL CONSTRUCTOR debe presentar a EL MUNICIPIO Ios avances fisicos a través de la bitacora
convencional, la cual debe contener. datos generales y firmas del Residente de obra
correspondiente, asi como del Superintendente de obra, nimero de asignacion, fotografia inicial
pegada, croquis general y especifico pegado, descripcion general de los trabajos, asentar
volumenes excedentes y/o conceptos extraordinarios si es el caso, asentar las prorrogas
recalendarizaciones, asentar la necesidad de convenios adicionales, si es el caso, asent
autorizacién de volumenes a estimar.

EL MUNICIPIO establecera la supervision de obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos
materia del presente conirato, mediante !a designacién de un servidor plblico como su
representante ante EL CONSTRUCTOR vy responsable de la supervision, vigilancia, control y

revision de los trabajos, incluida la aprobacion de la estimacion presentada por EL
CONSTRUCTOR.

EL MUNICIPIO a través de la supervision de la obra, verificara y controlara todo término legal, con
motivo de hacer efectiva las garantias a que hace mencion la cldusula octava del presente

contrato.
Cuando la supervisidon sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para efecto de

pago debe autorizarse por Ia residencia de obra de EL MUNICIPIO.

EL CONSTRUCTOR debe comunicar a EL MUNICIPIO los avances de los trabajos y dicho
organismo debe verificar que se desarrollen de acuerdo a las estimaciones planteadas en tiempo
y forma, de conformidad con lo pactado.

La Direccion General de Obras Plblicas debe reportar periodicamente al Organo Interno de
Control el avance de los trabajos materia,dal-presants qqutrale quegerencuentran en proceso de

ejecucion. TONALA. JALISCO !

) P !
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En caso de que los avances no estén de acuerdo con las estimaciones planteadas EL MUNICIPIO
debe apercibir a EL CONSTRUCTOR y puede rescindir el contrato si éste no justifica la causa de
los retrasos en el avance.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- EL CONSTRUCTOR comunicara por escrito a EL
MUNICIPIO, la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y esta verificara que los ,
mismos estén debidamente concluidos dentre del plazo pactado en la vigencia del contrato. ;; /

EL MUNICIPIO llevara a cabo la verificacion de la obra analizando si la misma se realizé en los
términos pactados, si existen irregularidades, o considera que la obra esta incompleta, le dara un
plazo de 15 dias habiles a EL CONSTRUCTOR para que las corrija, o concluya la obra, dicho
plazo podra ampliarse a solicitud de EL CONSTRUCTOR, no se considerara terminada la obra
hasta que EL CONSTRUCTOR entregue la misma a satisfaccion del Municipio.

Si EL CONSTRUCTOR no concluye la obra en la fecha sefalada en el programa de trabajo se
hara acreedor a la pena convencional establecida en este contrato en la Clausula Décima
Segunda.

EL CONSTRUCTOR presentara a EL MUNICIPIO el Acta de entrega recepcion de los trabajos

ejecutados, que contendra como minimo lo siguiente:
H AYUNTAMIENTO DE

|- Nombre de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto. | [#q| TONALA, JALISCO

Il.- Nombre del Residente de obra asignado por EL MUNICIPIO y del Su
representante legal de EL CONSTRUCTOR. OPERADD POR FISM 20
Il.- Breve descripcion de los trabajos realizados, que se estén recibiendo.

IV.- Fecha de inicio y terminacion de los trabajos. '
V.- Relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en con
y saldos.

VI.- Las garantias que continuaran vigentes y la probable fecha de su cancelacién.
VIl.- Nombre del Director General de Obras Publicas.

4!

No obstante la recepcion formal de los trabajos EL CONSTRUCTOR quedara obligado a
responder de los defectos y vicios ocultos que resulten y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos de este contrato y del Reglamento de Obra Publica del Municipio
de Tonala, Jalisco.

Después de recibidos los trabajos mencionados en la declaracion 1.6 EL MUNICIPIO debera
elaborar el finiquito del presente contrato. En el finiquito del contrato se deberan hacer constar los
créditos a favor y en contra que resulten tanto para EL MUNICIPIO como para EL
CONSTRUCTOR, de igual forma en dicho finiquito debera describirse el concepto general que les
dio origen y el saldo resultante.

Una vez que EL MUNICIPIO haya determinado el saldo total del finiquito, debera:

a. Poner a disposicion de EL CONSTRUCTOR el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento, o bien, solicitar a EL CONSTRUCTOR el reintegro
de los importes resultantes.

b. Levantar el acta administrativa que extinga los derechos y obligaciones de EL
MUNICIPIO y EL CONSTRUCTOR asumidos en el contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- EL CONSTRUCTOR, como empresario y
patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el unico
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responsable de las obligaciones derivadas de |as disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, EL CONSTRUCTOR conviene por lo mismo, en responder

de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de EL
MUNICIPIO, en relacion con los trabajos objeto del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.- EL MUNICIPIO tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONSTRUCTOR, de

acuerdo con el programa de trabajo aprobado. Si EL CONSTRUCTOR no concluye la obra en la |
fecha sefialada en el programa de trabajo y prestado oportunamente conforme al programa de
trabajo convenido, como pena convencional debera cubrir a EL MUNICIPIO, el 2% (dos por ciento)
del importe total de los trabajos que no haya realizado por cada dia calendario gue se exceda de la
fecha de terminacién. Considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor

agregado en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento de este contrato. Asimismo, cuando EL CONSTRUCTOR regularice los tiempos de

atraso sefnalados en el programa de ejecucion, podra recuperar las retensiones econémicas que
se le hayan efectuado, por lo que EL MUNICIPIO reintegraréd a EL CONSTRUCTOR el importe de

las mismas que al momento de la revision tuviera acumuladas.

La aplicacién de esta retencion tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los
trabajos pactada en la cldusula cuarta de este contrato, éstos no se han concluido.

DECIMA TERCERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO podra
rescindir administrativamente este contrato en caso de que EL CONSTRUCTOR:

I Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a

la Ley y este Reglamento;

1. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar
o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por la

dependencia o entidad;

No ejecute- los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
&motivo justificado no acate las érdenes dadas por el residente;

[~
“\No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de
=materiales, trabajadores o equipo de construccion ¥, a juicio de la dependencia
“o entidad, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en
el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido
%y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del contrato y causa
8. de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de
& estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, asi como cuando
la dependencia o entidad haya ordenado la suspension de los trabajos.

HAYUNTAMIENT
. oD
TONALA JALISCO -

TPERAD

Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de la dependencia o entidad;
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DGOPT-R33-062-2020.

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de la dependencia o entidad,

VIIl.  No dé a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad.

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacién con el
contrato;
Xl Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la

suscripcion del contrato, relative a la reserva y confidencialidad de la
informacion o documentacion proporcionada por la dependencia o entidad para
la ejecucion de los trabajos, y 5 HAYUNTAMIENTO D

=k A. JALIS
Una vez iniciado el procedimiento de rescisién EL MUNICIPIO debe: | Y| TONALA

|.- Tomar posesion inmediata de los trabajos y OPERADO POR FISM 202G

Il.- Suspender los trabajos y levantar acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
ejecucion de los trabajos, en compania de personal designado por el Organo Interno de Control.

El acta circunstanciada de recepcion de los trabajos debera contener las formalidades previstas en
la cladusula décima del presente contrato y EL CONSTRUCTOR estara obligado a devolver aEL//

MUNICIPIO, en un término de 10 dias naturales, contados a partir de la fecha de la celebracién del
Acta Circunstanciada, toda la documentacion que éste le hubiere entregado, asi como, los trabajosc
encomendados con el avance en que se encuentren.

CONSTRUCTOR, pagara a éste la parte de |os trabajos ejecutados y los gastos no recuperables,
previo estudio que haga de la justificacion de dichos gastos, seguln convenio que se celebre entre
las partes.

Si EL MUNICIPIO opta por |a rescision del contrato EL CONSTRUCTOR estara obligado a pagar
por concepto de dafos y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de EL
MUNICIPIO, hasta el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

DECIMA CUARTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Cuando por caso fortuito o fuerza
mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos EL CONSTRUCTOR, podra suspender la
obra, en este caso deberd de presentar su solicitud a EL MUNICIPIO, quien resolvera dentro de
los 03 tres dias habiles siguientes a la recepcion de la misma; en caso de negativa, sera necesario
que EL CONSTRUCTOR, obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En caso de que EL MUNICIPIO determine la rescisién del contrato, por causa no imputable a EL \
Y,

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO puede
suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los trabajos cuando medie causa de f
fuerza mayor o caso fortuito. EL MUNICIPIO informara a EL CONSTRUCTOR la duracién de la
suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.
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EL CONSTRUCTOR puede solicitar la suspension de la obra, por falta de cumplimiento de EL
MUNICIPIO en los pagos de estimaciones.

Cuando se determine la suspension de los trabajos materia del presente contrato por causas
imputables a EL MUNICIPIO, dicho organismo pagara los trabajos ejecutados y los gastos no
recuperables razonabies, que estén comprobados y relacionados directamente con e! contrato.

En la suspension temporal del contrato se deberan seguir las formalidades previstas en el articulo
36 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO puede dar
por terminado anticipadamente el contrato cuando se configure alguna de |as siguientes causas:

I.- Cuando existan razones de interés general debidamente fundadas y motivadas.

Il.- Cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos materia del
presente contrato y se demuestre que de continuar con dichos trabajos se puede ocasionar un
dafio o perjuicio grave al Municipio.

lll.- En el caso de que el Tribunal de lo Administrativo determine mediante resolucion que ha
causado ejecutoria, la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato.

IV.- En el supuesto de que EL MUNICIPIO no pueda determinar la temporalidad de la suspension
de la obra.

Cuando se determine la terminacién anticipada del contrato por causas imputables a EL
MUNICIPIO, dicho organismo pagara los trabajos ejecutados y los gastos no recuperables
razonables, que estén comprobados y relacionados directamente con el contrato.

erMMW@W&HE\%ontrato

Una vez que se hay notificado a EL CONSTRUCTOR sobrg r‘-‘n =
TONALA, JALISCO

EL MUNICIPIO debe:
43w

I.- Tomar posesion inmediata de los trabajos y _ a‘%@%@%@f& J;ﬂﬁ FISM 2020

Il.- Suspender los trabajos y levantar un acta circunstanci en que se encuentre la

ejecucion de los trabajos, en compaiia de personal designado por el Organo Interno de Control.

En la terminacion anticipada del contrato se deberan seguir las formalidades previstas en el
articulo 37 inciso I del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco.

DECIMA SEPTIMA.- AMPLIACION O REDUCCION DEL MONTO.- Cuando durante la vigencia de /

un contrato de obra concurran circunstancias u acontecimientos de cualquier naturaieza no
previstas en el mismo pero que es de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera
de las partes, ambas pactaran un aumento o reduccién de Monto del importe total del presente
contrato, de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme al
procedimiento que se indica.

En el caso de que |la ampliacion acordada sea superior al 25% del costo de la obra, solo podra
otorgarse una sola vez, en cuyo caso la contratante lo hara del conocimiento al Organo Interno de (13
Control y de la Tesoreria Municipal. Cuando se trate de una ampliacion menor al 25% del costo

total de la obra, podra otorgarse las que la contratante considere necesarias, cada una de las KP
cuales seran notificadas oportunamente al Organo Interno de Control y Tesoreria Municipal.
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Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento no deberan
ser incluidos en convenios adicionales, la Contratante verificara previamente con la Tesoreria
Municipal, se tenga prevista la suficiencia presupuestal dentro de su programa de inversiones,
debiendo informar de estas modificaciones al Organo Interno de Control.

El procedimiento de ajuste de costos debera sujetarse a las siguientes disposiciones:

l. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido él incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos faltantes de ejecutar,
conforme al programa convenido o en caso de existir un atrasd no imputable al contratista
conforme al programa vigente. Cuando el atraso sea por causas imputables al contratista,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debera estar pendiente de

ejecutar conforme al programa convenido originalmente.

I La revision de los costos se haréa mediante el analisis de cada uno de los precios unitarios
para obtener el ajuste.

Asimismo, la Fianza de Cumplimiento del contrato tendré que ser modificada para cubrir el

importe inicial del contrato mas el importe adicional que resulte de la ampliacién del monto del
contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- EL CONSTRUCTOR no podra divulgar
por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de EL
MUNICIPIO, pues, dichos datos y resultados son propiedad de EL MUNICIPIO.

DECIMA NOVENA.- INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este contrato, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales del Primer Partido Judicial con sede en la Ciudad de Zapopan Jalisco,
como las disposiciones contenidas en el Cédigo Civil vigente para el Estado de Jaligco,
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o
futuro.

\

Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, del presente instrumento lo ratifican y firman
al margen y al calce en cuatro ejemplares.

POR EL MUNICIPI

ARQ. JUAN A
o PRESIDENTE MUNICIPAL
e HAYUNTAMIENTO DE @
gt ] TONALA, JALISCO |
3
OPERADQC POR FISM 2020
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