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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DGOPT-R33-047-2019.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:15 horas del dia 04 del mes de Octubre del afio
2019, comparecieron por una parte el Municipio de Tonala, Jalisco, representado en este acto por
los CC. Arq. Juan Antonio Gonzéalez Mora, Lic. Miriam Rubio Vega, el Lic. Manuel Salvador
Romero Cueva, L.C.P. Javier Navarro Castellanos, y el Ing. José Isabel Sandoval Moran, en su
caracter de Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General, Tesorero Municipal, y e
Director General de Obras Publicas respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara
como EL MUNICIPIO, y por |a otra parte la C. Guadalupe Paola Garcia Vazquez, a quien en lo
sucesivo se le denominara EL CONSTRUCTOR, ambos habiles para contratar y obligarse,
quienes manifiestan celebrar el presente CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, el cual de conformidad se sujetan a las siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El presente contrato sera adjudicado para llevar a cabo los trabajos de la obra denominada
“Construccion de caja reguladora en Av. Juan de Dios Robledo esquina con calle
Artesanos, y construccion de red de agua potable y electrificacion en calle Tonatiuh entre
Av. Juan de Dios Robledo y calle Cantaros, y calle Cantaros entre calle Artesanos y calle
Cantaro, colonia Puesta del Sol, Municipio de Tonala, Jalisco”. De acuerdo con los actos
relativos al procedimiento de contratacion Por Adjudicacion Directa de conformidad con lo
estipulado, con base al Articulo 43 fraccion | y al acuerdo de cabildo N° 609 de fecha 02 de Abril

el afio 2008, que modifica el articulo 44 inciso a) del Reglamento de Obra Publica del Municipio
He Tonala, Jalisco.

.- Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicacién del presente contrato, se cuenta
fon recursos previamente autorizados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonala,
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019 y al Programa Anual de Obra Publica 2019, en lo
Et:orrespondiente a la aplicacién de los Recursos del Ramo 33 del ejercicio fiscal 2019 del Municipio

€je Tonald, Jalisco, segun consta en la autorizacion del oficio de la Tesoreria Municipal N°
TM/0751/2019.

3.- La obra objeto de este contrato, se regira bajo el Reglamento de Obra Publica del Municipio de

Tonala, Jalisco, y en los casos no previstos en el la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

4.- Este Municipio, bajo su responsabilidad, opta por no llevar a cabo el procedimiento de licitacién
publica y celebrar contratos a través de Procedimiento de Adjudicacion Directa, en funcién del
Dictamen de Excepcion a la Licitacion Publica para Adjudicar de Forma Directa de fecha 03
de Octubre de 2019, fundado y motivado seguin las circunstancias que concurran en cada caso,
en criterios en cuanto a costo-beneficio; Eficacia que la contratacion y adjudicacion de los trabajos
permite atender las necesidades de la poblacion; Eficiencia que la contratacion mediante el
procedimiento de adjudicacion hace posible que se atiendan de manera inmediata las necesidades
apremiantes; Imparcialidad que el proceso de contratacion se realizara con imparcialidad, toda

z que se asegura el dar cumplimiento con todos los requisitos que establece la normatividad en
teria; Honradez este proceso de adjudicacion se llevara a cabo con estricto apego a lo
ispyesto en los Lineamientos en Materia de obra publica. El acreditamiento de los criterios en los

funda; asi como la justificacién de las razones en las que se sustenta el ejercicio de la
onstan por escrito y se firman por el titular de la Direccion General de Obras Publicas.
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SEGUNDA.- MONTO.- El importe total del presente contrato es por la cantidad de: $933,794.03
(Novecientos treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 03/100 M.N.) valor de la obra,
mas $149,407.04 (Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos siete pesos 04/100 M.N.)
correspondiente al impuesto al valor agregado; siendo el total de $1°083,201.07 (Un millén
ochenta y tres mil doscientos un pesos 07/100 M.N.). Esta cantidad solo podra ser rebasada
previo convenio adicional entre las partes, de conformidad con el articulo 34 del Reglamento de
Obra Pdblica de Tonala Jalisco, por lo que si "EL CONSTRUCTOR" realiza trabajos por mayor
valor del indicado no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello independientemente de las
responsabilidades en que incurra por la ejecucién de ios mismos.

TERCERA.- RETENCIONES.- No aplica.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONSTRUCTOR, se obliga a iniciar los trabajos materia
del presente instrumento juridico el dia 14 del mes Octubre del afio 2019, concluyendo los mismos,
el dia 12 del mes de Noviembre del afic 2019, lo que representa un total de 30 dias naturales.

|QUINTA.. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-EL
MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de EL CONSTRUCTOR el (los) inmueble(s) en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de la firma del presente

instrumento.

EL MUNICIPIO pondra a disposicion de EL CONSTRUCTOR la documentacién que, en su caso,
se requiera para el tramite de dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que sean&
-
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necesarias para la realizacion de los trabajos.

EL CONSTRUCTOR conviene en que, para efectos de este contrato, rendira semanalmente un
informe del avance y desarrollo de la obra en el cual se incluye un resumen por escrito y
fotografico de la fisonomia de los trabajos, de conformidad con la cldusula primera de este
instrumento.

= M., AYUNTAMIENTO DE

Las partes convienen en que EL CONSTRUCTOR se obliga a presentar las certificaciones
correspondientes que avalen y demuestren la calidad del trabajo que sera desarrollado por
personal capacitado en la obra.

Asimismo EL MUNICIPIO podra solicitar a EL CONSTRUCTOR que se realicen todas las prughas
necesarias a los trabajos en albaiiileria (calidad de los concretos y material), y para las ppdebas
estructurales (los elementos estructurales ya sean de acero o de concreto), en los cuales se pueda
registrar y comprobar, a satisfaccion de EL MUNICIPIO que todo esta fabricado bajo las
especificaciones que el proyecto de OBRA sefiale en el (los) anexo(s), hasta su total terminacion,
catando para ello lo establecido en el presente instrumento, la normatividad de obras vy
struccion vigente en el Municipio de Tonala Jalisco, asi como los referentes a la proteccion
dgica y ambiental vigentes y aplicables en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
misMas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este instrumento.

SEXTAY, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados, se
paguen rhgdiante estimaciones por avance de obra, a través de los lineamientos que al respecto
sefiale la Diteccién General de Obras Publicas. El lugar de pago sera la Jefatura de Egresos
ubicada en la calle Morelos nimero 20 (veinte), segundo piso, zona centro de Tonala, Jalisco.
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EL CONSTRUCTOR debe formular las estimaciones de los servicios ejecutados, con una
periodicidad no mayor de un mes en la fecha de corte que fije la Direccion, para tal efecto:

.- EL CONSTRUCTOR debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una
periodicidad no mayor de un mes, y presentarlas a la residencia de obra acompaifadas de la
documentaciéon que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales

siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya fijado el ente publico en el
contrato.

Il.- La residencia de obra cuenta con un plazo ne mayor de quince dias naturales siguientes a la
presentacion de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion.

Ill.- Cuando surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de

pa=s dicho plazo, estas deben resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.
F

Las estimaciones por trabajo ejecutados deberan pagarse por parte de la dependencia o entidad

bajo su responsabilidad, conforme al articulo 59 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonald, Jalisco.

EL CONSTRUCTOR sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su
ago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por

Ita de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no seré motivo para
olicitar el pago de gastos financieros.
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unado a lo anterior, es necesario mencionar que EL CONSTRUCTOR sera el Unico responsable
de que cada concepto de trabajo esté integrado y soportado en los anexos sefalados en la
clausula primera, de igual forma, EL CONSTRUCTOR sera el unico responsable de que dicho
conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridas en los términos d
referencia, en caso de que a juicio de EL MUNICIPIO ios conceptos de trabajo que revise no
reunan las caracteristicas mencionadas en lineas anteriores, EL MUNICIPIO no pagara los

mismos hasta que los citados conceptos de trabajo cumplan con las formalidades mencionadas
con antelacion.

Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarios junto con los intereses
correspondientes. Los intereses generados desde su disposicién hasta su reintegro, deben
calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe pagado al contratista en exceso
constituye un crédito fiscal y es exigible a través de la legisiacion aplicable.

1 |I
ompensadas en la estimacion siguiente, o en el finiguito, si dicho pago no se identifique con
terioridad. [ ; '

0 durante la ejecucion de la obra publica, se presenten circunstancias o acontecimientos de
I8r naturaleza, no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia
o inepYtud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de lo

trabajos\no ejecutados de la obra publica, dichos costos pueden revisarse y ajustarse, en su caso,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DGOPT-R33-047-2019.

a solicitud de cualquiera de las partes, conforme al procedimiento pactado con base en lo sefialado

en el articulo 35 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco.

En el supuesto de que EL CONSTRUCTOR realice trabajos no contemplados en el prese

nte

contrato, sin autorizacion de EL MUNICIPIO independientemente de la responsabilidad en que

incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno
ello.

SEPTIMA.- EL MUNICIPIO otorga a ELL. CONSTRUCTCR por concepto de anticipo la cantidad

por

de

$466,897.01 (Cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y siete pesos 01/100 M.N.),

correspondiente al 50% del valor de la obra mas el Impuesto al Valor Agregado de $74,703.
(Setenta y cuatro mil setecientos tres pesos 52/100 M.N.), siendo la cantidad total por $541,600.

52
53

(Quinientos cuarenta y un mil seiscientos pesos 53/100 M.N.). Lo anterior en base al articulo

56 fraccion IV, del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco, toda vez que

es

primordial que los costos de obra no se vean afectados, ante la alza de precios por la situacién

econdmica en el pais.

No obstante lo anterior, si EL CONSTRUCTOR no entrega fianza emitida por una institucion

acreditada por la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, por el 100% de! anticipo, dentro

del

plazo establecido en el Articulo 40 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala,
Jalisco, no procede el diferimiento, y como consecuencia de ello, EL CONSTRUCTOR debera

iniciar |a obra en la fecha pactada en la clausula cuarta.

La amortizacion deberé efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones

por trabajos ejecutados, y liquidarse en la uUltima estimacion en los términos del Ultimo parrafo
articulo 32 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco.

contados a partir de la fecha en que se le comunique a EL CONSTRUCTOR, la rescision
contrato, para lo cual, se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso
adquisicién, debidamente comprobados mediante la exhibicion correspondiente, conforme a

del

Para la amortizacion del anticipo, en el caso de rescisidn administrativa a este contrato, el saldo

por amortizar se reintegrara a EL MUNICIPIO en un plazo no mayor de 10 dias naturales,
del
de
los

datos basicos de precios del presupuesto considerando los ajustes de costos autorizados a la

fecha de rescisién siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y se

comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en caso de que

CONSTRUCTOR no reintegre el saldo por amortizar en el plazo mencionado en lineas anteriores,

se le sancionara en los términos del articulo 53 fraccion |l def Reglamente de Obra Publica
Municipio de Tonala, Jalisco.

OCTAVA.- GARANTIAS “El CONTRUCTOR?”, se obliga a otorgar las garantias requerid
favor del Municipio de Tonala, Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el articulo 4
Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco.

ZA DE ANTICIPO.- Para garantizar el importe total que por concepto de anticipo reciba,
TRUCTOR, entregara a EL MUNICIPIO dentro de los 10 diez dias siguientes a la firma

por una institucion acreditada por la Comision Nacional de Seguros y Fianzas y deb
de contkner, cuando menos, las siguientes declaraciones:
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EL ] ™
del

, fianza de! 50% de anticipo a favor y a satisfaccion del Municipio de Tonala, Jalisco,
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